

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	ごせん桜アロマ工房新築工事(建築本体工事)
担当課名	商工観光課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年9月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
123	67,670,000	(株)樋口組	68,480,000			(株)番場建築	72,360,000	
		(株)近藤建設	68,100,000					
		横山建設(株)	67,380,000					
		(株)貝瀬工務店	68,290,000					
	入札書比較 最低制限価格	山隆リコム(株)	68,000,000					
			(株)番場建築	67,000,000				
	60,000,000		(株)斎藤工務店	68,310,000				
			(株)轡田組	67,600,000				
			(株)佐々木組	68,500,000				
			以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.9.21	建築一式工事	五泉市木越1262-7 (株)番場建築 番場 靖明	72,360,000	H29.9.21	H30.3.19	愛宕	木造平屋建て新築工事 建築面積 248.50㎡ 延床面積 213.50㎡	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	ごせん桜アロマ工房新築工事(電気設備工事)
担当課名	商工観光課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年9月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
124	11,400,000	(株)板谷電機商会	11,390,000			(有)丸山電気工事店	11,772,000
		村松電業(株)	11,000,000				
		(有)丸山電気工事店	10,900,000				
		(有)ヒグチエレクトリック	11,070,000				
	入札書比較 最低制限価格	(株)デンコー	11,984,000				
		(株)ユアテック田泉営業所	10,950,000				
	10,100,000	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.9.21	電気工事	五泉市村松乙133-14 (有)丸山電気工事店 丸山 久夫	11,772,000	H29.9.21	H30.3.19	愛宕	動力設備、電灯設備、TV共聴設備、インターホン設備、呼出設備、構内交換設備、構内情報網設備 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	ごせん桜アロマ工房新築工事(機械設備工事)
担当課名	商工観光課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年9月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
125	42,780,000	(有)丸和工業	40,650,000			(有)桐生設備工業	42,876,000
		(株)新越工業	54,700,000				
		(有)新潟設備工業五泉営業所	54,350,000				
		(株)越配五泉営業所	40,500,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)桐生設備工業	39,700,000				
		(株)小池設備工業	40,900,000				
	38,500,000	(有)佐藤設備	41,800,000				
		(株)大隆工業	54,000,000				
		(有)劔商会	54,500,000				
		以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.9.21	管工事	五泉市石曾根8070-306 (有)桐生設備工業 桐生 誠一	42,876,000	H29.9.21	H30.3.19	愛宕	空気調和設備、換気設備、衛生器具設備、給湯設備、給水設備、排水設備、ガス設備外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	下条5号線外側溝整備工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年9月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
126	3,680,000	(株)武藤建設	3,620,000			山隆リコム(株)	3,780,000
		山隆リコム(株)	3,500,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.9.21	土木一式工事	五泉市三本木2-1-14 山隆リコム(株) 伊藤 傑	3,780,000	H29.9.21	H30.1.18	下条	側溝整備工事 L=92.0m 土工 N=1式 排水構造物工、表層工 A=60.0㎡		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	笹堀1号線排水路蓋版設置工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年9月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
127	4,879,629	(株)日黒建設	4,900,000			落合建設(株)	5,238,000
		(株)東新建設	4,880,000				
		落合建設(株)	4,850,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	4,240,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.9.21	土木一式工事	五泉市土堀146-2 落合建設(株) 落合 幸保	5,238,000	H29.9.21	H30.1.28	笹堀	蓋版設置工事 L=36.1m 土工 N=1式、排水構築物工 排水路嵩 上工 L=36.1m 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	善右工門橋修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年9月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額	
				第1回入札	第2回入札			
128	5,574,074	落合建設(株)	5,650,000			二宮建設(株)	5,940,000	
		二宮建設(株)	5,500,000					
		(株)尾野間組	5,700,000					
		(株)佐野組	5,550,000					
	入札書比較 最低制限価格	以下余白						
	4,910,000							

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.9.21	土木一式工事	五泉市五十嵐新田1240-4 二宮建設(株) 二宮 正久	5,940,000	H29.9.21	H30.1.28	川瀬	橋梁修繕 W=7.9m L=6.9m 舗装打換え工(⑤密粒度As t=5cm) A=50㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	大谷中川新橋橋梁修繕工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年9月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
129	13,190,000	(株)日黒建設	12,900,000			(株)東新建設	13,608,000
		(株)東新建設	12,600,000				
		横山建設(株)	12,700,000				
		落合建設(株)	12,750,000				
	以下余白						
	11,400,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.9.21	土木一式工事	五泉市四ツ屋新20-1 (株)東新建設 村田 信明	13,608,000	H29.9.21	H30.2.27	中川新	L=11.6m W=7.85m 橋梁塗装工 A=96㎡ 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
		着手月日	完成月日					

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	深沢地内外消雪パイプ送水管布設替工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年9月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
130	11,530,000	(株)白瀧建設	11,200,000			(株)白瀧建設	12,096,000
		(株)新越工業	11,290,000				
		(株)轡田組	11,250,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	10,100,000						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.9.21	土木一式工事	五泉市村松甲4548-1 (株)白瀧建設 石本 武臣	12,096,000	H29.9.21	H30.1.18	新町	施工延長 L=217m 送水管 φ 100 L=217m		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	旧春水橋橋梁撤去工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年9月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
131	38,680,000	(有)寺尾建設	37,950,000			(有)寺尾建設	40,986,000
		(株)白瀧建設	38,300,000				
		(株)佐々木組	38,500,000				
		以下余白					
	入札書比較 最低制限価格						
	/						
	/						

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考
				着手月日	完成月日			
H29.9.21	解体工事 又は とび・土工・コン クリート工事	五泉市石曾根8070-76 (有)寺尾建設 寺尾 一元	40,986,000	H29.9.21	H30.3.19	下杉川	上部工撤去工 N=1式(2径間)、橋脚撤去工 N=1式(2脚)、橋台撤去工 N=1式(右岸) 外	
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由
			着手月日	完成月日				

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	安出船越線舗装補修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年9月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
132	4,200,000	(株)早出川建設	4,100,000			(株)ヤマト舗道	4,352,400
		(株)ヤマト舗道	4,030,000				
		(株)武藤建設	4,050,000				
		(株)斎藤舗道	4,120,000				
	入札書比較 最低制限価格	以下余白					

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.9.21	舗装工事	五泉市吉沢1367-2 (株)ヤマト舗道 尾野間 源治	4,352,400	H29.9.21	H29.11.24	船越	L=250.0m W=6.5m オーバーレイ工(◎密粒度As13F t=3.0 cm) A=1.643㎡ 外		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。

別記第2-1号様式(第3条関係)

入札及び契約調書

公共工事の名称	県営山王団地ガス給湯器改修工事
担当課名	都市整備課
入札の種別	制限付一般競争入札
入札執行日	平成29年9月21日
入札場所	五泉市役所401会議室

1. 入札調書

(単位:円)

工事番号	入札書比較 予定価格	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札価格	再度入札価格		落札者の商号又は名称	落札金額
				第1回入札	第2回入札		
134	2,590,000	(有)丸和工業	2,530,000			(株)小池設備工業	2,700,000
		(株)新越工業	2,680,000				
		(有)小黒商会	2,588,000				
		(有)桐生設備工業	2,635,000				
	入札書比較 最低制限価格	(有)岩村住設	2,620,000				
		(株)小池設備工業	2,500,000				
		(株)大隆工業	2,600,000				
		(有)佐藤設備	2,750,000				
		(有)阿部商会	2,547,000				
		(有)剣商会	2,589,000				

※ 最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格となります。

※ 「入札書比較予定価格」は、予定価格の108分の100に相当する金額です。

※ 「入札価格」は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額です。

※ 「落札金額」は、入札価格の100分の108に相当する金額です。

2. 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		施工場所	工事等の概要	備考	
				着手月日	完成月日				
H29.9.21	管工事	五泉市青橋甲414-1 (株)小池設備工業 小池 伊右衛門	2,700,000	H29.9.21	H29.11.19	村松甲	ガス給湯器(追炊き付、屋内設置型)取替工事 1ヶ所×10戸		
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後施工期間		施工場所	工事等の概要	変更理由	
					着手月日	完成月日			

※ 「変更金額」は、当初契約額との増減額で、()内は変更後の契約額です。